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WSZYSCY WYKONAWCY
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Dotyczy: Budowa hydroforni na terenie Gminy Kietczygtow — PONOWNY

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAC)I WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z prosba o wyjasnienie tresci Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz projektu umowy
w przedmiotowym postepowaniu, dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz.

25) wyjasniam, co nastepuje:

Pytanie nr 1
Z jakiej drogi ma by¢ zaprojektowany zjazd na stacje ( gminna, powiatowa itp.)?
AD.1. Zjazd z drogi gminnej dz nr 1806/1 obreb 4 Chorzew

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy dla przedmiotowej inwestycji posiada decyzje srodowiskowg? Prosimy o jej
udostepnienie.

AD.2. Budowa stacji wodociggowej nie wymaga postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej.
Natomiast postepowanie takie nalezy przeprowadzi¢ w ramach wykonania ujec i zatwierdzenia

zasobdw wody na etapie prac przedprojektowych.

Pytanie nr 3
Czy w zakres zamodwienia dla stacji uzdatniania wody wchodzi zaprojektowanie zewnetrznych (poza

terenem SUW) sieci i przytaczy np. wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych, sterowniczych,
gazowych itp.?

AD.3. Poza ogrodzeniem terenu stacji wodociggowe] nalezy wykona¢ odcinki wodociggu taczace
stacje wodociggowa z istniejgcym wodociggiem oraz w/z taczacy uktad pomiarowy z rozdzielnica

gtéwna

Pytanie nr 4

Czy tereny inwestycji zlokalizowane s3:

a) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym,

b) na obszarze objetym strefa konserwatorskg lub stanowiskami archeologicznymi,
c) innym obszarze o szczegdlnych wymaganiach ?

AD.4. Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar chroniony

Pytanie nr5
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie drenazu rozsaczajgcego dla wdd poptucznych. Prosimy o

udostepnienie materiatéw potwierdzajacych, ze grunt oraz poziom wody gruntowej na terenie dziatki

umozliwia zastosowanie takiego rozwigzania.



AD.5. .Opinie geotechniczng nalezy wykona¢ w ramach opracowania projektu architektoniczno —
budowlanego. Alternatywg dla rozsgczania oczyszczonych wéd poptucznych bedzie zbiornik
bezodptywowy do czasu budowy kanalizacji

Pytanie nr 6
W zakresie zamdwienia nie wyszczegdlniono uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

drenazu rozsaczajgcego oraz odprowadzenia wod poptucznych za jego posrednictwem. Prosimy o
potwierdzenie, ze bedzie to po stronie Zamawiajgcego.

AD.6. Po stronie wykonawcy jest uzyskanie pozwolen na budowe. Jego uzyskanie jest
uwarunkowaniem posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych oraz
rozsgczanie oczyszczonych wod poptucznych. Wykonanie i uzyskanie takich dokumentdw jest

przedmiotem zamowienia

Pytanie nr 7
Czy teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub czy

bedzie koniecznos¢ uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
AD.7. Dla terenu lokalizacji dziatki Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania.

Pytanie nr 8
Prosimy o zmiane zapisu umowy w zakresie Rozdz. XI. Zabezpieczenie §19 ust. 5 poprzez usuniecie z

tresci zapisu sformutowania “(bez zastrzezen)”. Zmieniony zapis brzmiatby wéwczas:

“5. Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia ostatecznego odbioru robdt (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane.
Pozostata czes¢ w wysokosci 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytufu
rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi”. Zapis w
pierwotnym ksztatcie moze spowodowac problemy z uzyskaniem przez Wykonawce dokumentu
ubezpieczeniowej gwarancji nalezytego wykonania od Ubezpieczyciela.

AD.8.
Zamawiajqcy zgadza sie na zmiane zapisu umowy w zakresie Rozdziatu XI. Zabezpieczenie § 19 ust. 5

poprzez usuniecie z tresci zapisu sformutowania ,,(bez zastrzezen)”.




