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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t elektrycznych zwdanych zprzebudowsa i rozbudowa Biblioteki Gminne;.

2. Obszar inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jesKietczygtowie na Dz. Nr 153/3, 154/3, gmina
Kielczygtow w powiecie pajczaiskim.

3. Informacje o placu budowy.

3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy obiekt
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowe;.

3.2. Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplscogalne (sanitariaty, biuro, szatnie,
pokdj sniada) i magazynowe (na nadzia i materialty budowlane). Nie przewiduje; si
mozliwosci  korzystania przez pracownikow Wykonawcy z aglzen sanitarnych i
pomieszczeé w budynku.

3.3. Organizacja placu budowy i robét.

Projekt organizacji placu budowy i robot przygotWéykonawca i uzgodni z Inwestorem.
Kierownik budowy jest obowizany w oparciu o informacje, o ktérej mowa w af. ust. 1
pkt 1b ustawy Prawo budowlane, spmzc lub zapewni sporazdzenie przed rozpoeziem
budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia, uwzglniapc specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanyehtym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych izytkowanie istnigjcej czsci obiektu. Wykonawca
przygotuje szczegotowy projekt organizacji roboha- biezaco korygowany i uzgadniany z
Inzynierem i Wytkownikiem.

3.4. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawcaip@en odpowiednio
przygotowa teren, na ktdrym te roboty majadoyykonywane, a w szczegolw:

a) zapewni korzystanie z mdu elektrycznego niezdnego przy wykonywaniu robét
budowlanych orazdwvietlenia placu budowy i miejsc pracy

b) na budowie, ktorej czas trwania niedbie dhzszy niz jeden rok, urzdzi¢ dla
pracownikOw wydzielone pomieszczenia (w tymczasdwipcdynkach — kontenerach) na
jadalnie, szatnie, suszarnie odzieumywalnie i usipy

c) przygotowa srodki transportu poziomego i pionoweggznego

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzem&ine pozwolenia do korzystania z
istniejacych drog wewgtrznych na terenie szkoty

e) pomosty robocze, ktére powinny mhipowierzchnie i wysok& zapewniaggce maliwie
wygodmy | bezpiecza prac. Przecizenie pomostéw roboczych ponad dopuszczalne
obcizenie (obliczone) jest zabronione

f) przygotow& miejsce sktadowania materiatdw oraz rded niezlgdnych do wykonania
danego rodzaju robot.

g) przygotowa budynki tymczasowe (kontenery) niedine na placu budowy, zgrupowane w
jednym obszarze placu z zachowaniem wymaggnikajacych z przepisow BHP



h) zabezpieczy ochrore obiektow znajdujcych sé na placu budowy na wypadek Zaou.
Sprzt podrczny p. pa. powinien znajdowasic wewratrz obiektu (np. ganiczy), oraz przy
obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.)

3.5. Wyposaenie placu budowy w instalacje.
3.5.1. Instalacja elektryczna.

Inwestor wskae Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. fgorenie energii
elektrycznej dla placu budowy przez licznik Wykomrgw Zapotrzebowanie budowy w
energie elektryczpnpowinno by dostosowane do:

-wielkosci placu budowy i przewidywanych do wykorzystaniaaszyn i urzdzen
mechanicznych z nagem elektrycznym,

-potrzeb gospodarczych iswietlenia pomieszcze w obiektach towarzyseych, -miejsc
pracy i placu budowy z uwzglnieniem wielozmianow&ei pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny hwykonane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami oraz z “Warunkami technicznymykonania i odbioru robot
budowlano- monteowych — Instalacje elektryczne”. Prace zméne z podiczeniem kontrola,
konserwacja i naprawa uidzen instalacji elektrycznej powinny Bywykonywane przez
osoby posiadage wymagane przepisami uprawnienia.

3.5.2. Instalacje teletechniczne.
Nie dotyczy.
3.6. Transport materiatow.

Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuwuch
drogowego.

3.7. Sktadowanie, przechowywanie i kontrola jaké&ci materiatdw na placu budowy.

- powierzchnie placéw skladowania bez zadaszeni dadaszeniem oraz magazynow
zamkngtych naley oblicza na podstawie wskaikow sktadowania materiatow

- dostarczenie materialdw przeznaczonych do robdbWwlanych na plac budowy powinno
nastpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skfadowisk atevartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jeskonieczne ze wzgllu na charakter
materiatu, po wykonaniu magazynow — zanekyah.

- teren sktadowiska powinien bpswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

- sktadowanie materiatow budowlanych powinno odby\se w sposob zapobieggjy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich watazytkowej w okresie skladowania

- materialy, elementy i wyroby budowlane nalesktadow& na placu budowy w sposéb
zabezpieczapy je przed pogorszeniem g¢siich wiaciwosci technicznych (jakei),
spowodowanym  wptywami atmosferycznymi, czynnikamizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie)

- urzadzenia zabezpieczaje przed kradzie powinny by dostosowane do warunkéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innychHicdwmsci mapcych wplyw na
stopieh zagraenia bezpieczsstwa skladowanych materiatow

- przy sktadowaniu materiatobw w warunkach placudwyg w magazynach niestatych nate
przestrzega warunkow sktadowania okiienych w normach psstwowych (PN lub PB, w
swiadectwach dopuszczania danego materiatu dostosawabudownictwie), a w przypadku
braku norm ludwiadectw — wymagaokreslonych w warunkach technicznych producenta

- materiaty dostarczone do magazynu powinny bglbierane pod wzgllem ilagsciowym i
jakosciowym



- odbioru materiatéw budowlanych w magazynie dostawod wzgtdem ilasci i jakosci
powinna dokona osoba lub zespot osob (posiadgch odpowiednie kwalifikacje) z
jednostki organizacyjnej, przy ktorej znajduje dany magazyn

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru mat@nak magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materiatu naieje odpowiednio udokumentowa niezwitocznie reklamowa
Materiat budowlany z usterkami nie @@ by odebrany, magazynowany lub wystany na
budowe

- wszystkie materiaty dostarczone do magazynu mmWwie powinny by kontrolowane pod
wzgledem ilcici i jakasci, niezalenie od tego, kto jest ich dostaavc

- odbioru danego materiatu budowlanego pod wdmyin jakdéciowym powinien dokonywa
pracownik posiadagy niezlzdne kwalifikacje

- z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dosyawalery sporadzi¢ protokot, w
ktérym powinny by wykazane ewentualne wady i braki

- magazyn obowgzany jest prowadzi biezaco ewidencje iléciowa zapaséw materiatow
znajdupcych se w magazynie

3.8. Wykaz materiatbw podstawowych.
Do wykonania instalacji przewidujegsizycie ponkszych materiatdw podstawowych:

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA URZADZEN:

gniazdo p/t 2P+Z 16A Polo Optima nr 120001-02 w ramce 1-krotnej nr 120116-02 na wys. 0,3m | 47Szt.
gniazdo szczelne 2P+Z 230V-16A Polo Hermetica IP44 nr 16001-02 2szt.

gniazdo p/t 2P+Z z uchylng ostong Polo Optima nr 120009 i kompletem uszczelniajagcym nr

110023-01 w ramce 1-krotnej nr 120116-02 -montaz na wys.1,2m (w kottowni i pom. 4szt.

technicznych gniazdo n/t 2P+Z 16A/230V Polo Hermetica IP44 nr 16001-02)

przewod YDYZzo4x1 80m

przewdd YDYz03x2.5 420m
przewdd YDYz05x2.5 20m

puszka odgatezna p/t 80mm z zaciskami WAGO 48szt.
puszka koncowa p/t 60mm 51szt.
puszka odgatezna n/t z zaciskami WAGO 1szt.

INSTALACJA ODGROMOWA:

drut odgromowy FeZn d8 70m

iglica kominowa d=8mm, h=0.9m nr 27291 AH Sp.j Krakéw 5szt.

skrzynka probiercza p/t 150x150x50mm typ 30010 A.H.S.j. Krakéw 4szt.

zlacze kontrolne 4xM8x20mm B=40mm nr 03031 A.H.s.c. Krakéw 4szt.

ztgcze Srubowe uniwersalne 1xM10x30mm nr 16021 A.H.S.]. 15szt.
ptaskownik FeZn30x4 15m

rurka elektroinstalacyjna PCV22/3mm 30m

uziom whijany d=16mm, L=1.5m FeZnf 85 2.4kg nr 14011 A.H.S.j. Krakéw 5szt.
uziom przediuzka d=16mm, L=1.5m FeZnf 85 2.4kg nr 14021 A.H.S.j. Krakéw 5szt.
przytacze z przyspawang bednarka FeZnf 85 30x4mm, L=3m, 3.15kg nr 14061 A.H.S.j. Krakéw | 5szt.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

oprawa ARKADIA MIX LM.026B.M 2x35W+2x50W EVG IP20 w wersji ewakuacyjnej z 257t.
modutem awaryjnym 3h i ukladem autotestu LUG

oprawa downlight LUGSTAR N/T GLAS DO.012FS 2x26W IP43 EVG z szyba przezroczystg 7s7t.
CS.005 i uszczelkg LUG

oprawa downlight LUGSTAR N/T ZONE DO.012F 2x26W EVG EVG IP20 fasetonowany LUG 6szt.




oprawa downlight LUGSTAR N/T ZONE DO.012F 2x26W EVG EVG IP20 fasetonowany w

- . . X 7szt.
wersji ewakuacyjnej z modutem awaryjnym 3h i ukladem autotestu LUG z

oprawa ewakuacyjna piktogramowa duza ALU D AT 3J z inwerterem 3h i autotestem HYBRYD, 1szt
mocowanie do sciany W1, piktogram P03 (WYJSCIE EWAKUACYJNE) ’

oprawa ewakuacyjna TELESTO AT 3M 2xTC-SEL 11W IP65 z inwerterem 3h i autotestem

HYBRYD (praca jasna) 2s2t
oprawa kinkietowa ARGUS WALL LM.304.2 1x14W LUG 4szt.
oprawa nastropowa ARCADIA N/T LM.031.M 2 x35W EVG IP20 z rastrem parabolicznym 34s7t.
matowym LUG

oprawa oswietlenia szybu windy IP44 60W 2szt.
przewdd YDY2x1.5 70m
przewod YDYZ03x1.5 350m
przewdd YDYZz04x1.5 35m
puszka odgatezna p/t 80mm z zaciskami WAGO 28szt.
puszka odgatezna n/t z zaciskami WAGO 1szt.
puszka kohcowa p/t 60mm 25szt.

tacznik 1-bieg. Polo Optima nr 110003-02 z kompletem uszczelniajagcym nr 110023-01, ramka 257t
1-krothg nr 120116-02 i klawiszem nr 120084-02 '

ttacznik 1-bieg. Polo Optima nr 110003-02 z ramka 1-krotng nr 120116-02 i klawiszem nr 5szt
120084-02 '

tacznik p/t zwierny 1-bieg. Polo Optima nr 110011-02 z ramkg 1-krotng nr 120116-02 i

klawiszem nr 120084-02 6szt.

tacznik Swiecznikowy Polo Optima nr 110006-02 z ramkg 1-krotng nr 120116-02 i klawiszem nr 12s7t
120096-02 '

tacznik 1-biegunowy szczelny n/t uniwersalny Polo Hermetica IP55 nr 160005-01 1szt.
LINIE WLZ:

rura PCV D75mm 4m
przewdd LgYzol6 20m
przewdd YLYZz0o5x16 45m
przewdd HDGs2x1 18m
przycisk wylacznika p.poz napiecia, czerwony p/t z szybka do zbicia 1szt.
rozdzielnica RB - kompletnie wyposazona 1szt.
szafka roztgcznika gtéwnego WG - kompletnie wyposazona 1szt.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE:

gniazdo p/t teleinformatyczne podwadjne 2x RJ45 8 pin. kat. 5E nieekranowane nr 120051 02 8szt
MOLEX w ramce POLO OPTIMA '

puszka koncowa p/t 60mm 8szt.
przewdd UTP-5 DUAL 2x (4x2x0.5) kat. 5e 65m
rurka elektroinstalacyjna PCV22mm 40m
szafka strukturalna 1kpl.

ZASILANIE KOMPUTEROW:

gniazdo p.t. 2P+Z 230V-16A DATA Polo Optima nr 120017-02 w ramce 1-krotnej nr 120116-02 8szt.

przewod YDYZ03x2.5 85m
puszka odgatezna p/t 80mm z zaciskami WAGO 5szt.
puszka koncowa p/t 60mm 8szt.

3.9. Sprzt zmechanizowany i pomocniczy placu budowy.

Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomochiczym podlegain przepisom o dozorze
technicznym powinny ky dostarczone aktualne dokumenty uprawat@j do jego



eksploatacji. Spkg zmechanizowany i pomocniczy powinien migwaly i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wisciwosci techniczne jak np. dopuszczalnyzwig, nasnosc,
cisnienie i temperatgr moc lub inne dane viae dla prawidtowej i bezpiecznej eksploataciji
na budowie. Przed rozpagzem pracy i przed kalorazovs zmiary zatogi sprzt i urzadzenia
nalezy sprawdzt pod wzgétdem sprawngti technicznej i bezpiecznego ictrytkowania.
Ruchome cgci mechanizmOw spegtu zmechanizowanego i pomocniczego zaajiae
bezpieczéstwu powinny by zaopatrzone w ostony zapobiegag wypadkom. Przegienie
sprztu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuseezalbciazenie robocze jest
zabronione. Przewody elektryczne zasdej uradzenia placu budowy powinny by
dostosowane do warunkow pracy i odpowiednio zaleezpine przed uszkodzeniem,
uzywanie przewoddéw uszkodzonych uszkodgoizolach jest zabronione. Przewody
uszkodzone lub zyte powinny by usungete poza olgb placu budowy.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeNe sk uzycie nas¢pujacego spratu:

Spawarka elektr.wirujgca 300A
Wibromiot elektr. 10kW

3.10. Przemieszczanie elementow i tadunkéw na miegsich przeznaczenia

Przed podniesieniem elementu lub tadunku zyakprawdz¢ poprawnéé zamocowania do
haka dwigu montaowego, aby nie spowodowadeformowania podnoszonego elementu i
nie dopyci¢ do wysungcia st zawiesi z gardzieli haka. Zabrania podnoszenia elementu
lub tadunku przy ukénym pota@eniu liny nagnej. Przemieszczanie tadunku w kierunku
pionowym lub poziomym powinno Bydokonywane powolnym, jednostajnym ruchem, bez
nagtych zrywow i zahamowia Zatadunek i roztadunek materiatow lub elementoasrodki

lub uradzenia transportowe powiniendgokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadunek
reczny tylko w przypadkach technicznie uzasadniony®g placu budowy powinny by
zachowane przepisy w sprawie bezpiéstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych
przy recznym ciwiganiu i przenoszeniu €tarow.

3.11. Urzadzenia pomocnicze

Narzdzia wywane na budowie powinny byprzystosowane do wykonywania danego
rodzaju robét i mytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjadoicenta. Nie wolno
uzywat¢ do wykonywania robdét budowlanych nedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonyia mich warunkom
technicznym. Nargzia kczne o nagdzie elektrycznym powinny 8y co najmniej raz na 10
dni kontrolowane, jeeli instrukcja producenta nie przewiduje innychrarow kontroli ich
sprawndci technicznej. Wyniki kontroli naegdzi roboczych powinny Ky odnotowane i
przechowywane przez Kierownika budowy.

4. Informacje o zakresie robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace | majice
na celu wykonanie instalacji elektrycznych zmanych z realizagjprojektu budowlanego,
ktory obejmuje rozwazania techniczne w zakresie rgstjacych instalacji wewetrznych:

= wewrktrznej linii zasilajcej oraz rozdzielnic budynku
» instalacji gwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
= instalacji dwietlenia zewrtrznego wejc¢

= instalacji gniazd wtykowych

= okablowania strukturalnego

» instalacji zasilania ustlzen sanitarnych



» polaczer wyréwnawczych

= ochrony przeciwpotgeniowej
= ochrony przeciwprzepciowej
= ochrony odgromowej

5. Wykonanie robot.
5.1 Zasady ogolne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizai harmonogram roboét
uwzgkdniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢oa wykonywane roboty instalacyjne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) aglzer, osprztu i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinng bgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalaomych rodzajow (typow) uedzen i
osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynied pwarunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian wzgonych w obowjzujacym trybie z
Inzynierem.

5.2. Odpowiedzialnéé wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow, dokumentag,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestoomaz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robo6t. Przy czym poleeerhwestora nie mag sta& w
sprzecznéci z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadamieday technicznej i
obowigzujacymi  normami. Naspstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgaqesli wymaga tego kedzie Inwestor,
poprawione przez Wykonawcna wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoi przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpalzialncci za
ich doktadné¢. Polecenia Inwestoraetla wykonywane nie piej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gré@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Okreslenia podstawowe
Dokumenty odniesienia.

Dokumenty stanowice podstaw do wykonania robot w tym: wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty technezn

Materiaty i wyroby.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca pitaeds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrodia wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatbw z danegmdta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegmoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobamany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materialty uzyskane z dopuszczoneguita

w sposob cigly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.

Sprzt.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robdt. Spex bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami



dotyczicymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopiekuwlnentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Rodzaje spitz niezlzdnego — zalecanego do wykonania robét wyszczeginio
w ST.

Roboty towarzysxe - roboty nalzce do swiadczédt umownych nawet, i nie &
wymienione w umowie, lecz podlegag swiadczeniom umownym.

Roboty specjalne - roboty niednce robotami towarzyazymi, podlegajce swiadczeniom
tylko w przypadku, jéi sa wyraznie wyszczegolnione w opisie zakresu robot.

5.4. Ukladanie kabli.

Kabel zasilajcy naley prowadzé w ziemi zgodnie z norma SEP-N-004. Po wyznaczeniu
trasy kablowej przez uprawnionego geegdetalery wykona recznie przekopy kontrolne w
miejscach skrzxyowan z innym uzbrojeniem podziemnym, celem stwierdzeneczywistego
jego potaenia w stosunku do posiadanych uzgodnionych majpeKkekko falista linia,
przykryt go 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rmoégo, naspnie nad kablem
roztozy¢ niebieska folie oznaczgja przebieg kabla. Folia winna posiédgrubag¢ min.
0,5mm i szerok& 20cm. W celu umdiwienia identyfikacji ut@zonych kabli naley
zastosowa oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinnydwykonane z materialu odpornego
na wptywy srodowiska oraz mietrwate napisy. Napisy na oznaczniku kabla majaieay
nastpujace informacje;

= symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

= oznakowanie typu i przekroju kabla,

» znak wytkownika i wi&ciciela kabla,

= rok utazenia kabla,
Oznaczniki powinny by/rozmieszczone w nagtujacych miejscach;

= na pocatku i na kacu linii kablowej,

= w bezpdrednim gsiedztwie muf i glowic,

= w miejscach charakterystycznych takich jak e i wyjscia do przepustow,

skrzyzowania i zblzenia z uzbrojeniem podziemnym,

= o0 10m na prostych odcinkach kabli tdoych w ziemi,

= na tukach trasy.
Miejsca skrzyowan z innym uzbrojeniem, wégia i wyjscia z budynku oraz pod wjazdami na
posesje ostonic rurami z PCV typu AROT zgodnieanpm uzbrojenia terenu.
5.5. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéedsezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w lin@atiomych i pionowych w pasie 0,2 m i
odlegtaici 0,2 m od narznikOw $cian, oscienic, podtog, sufitow itp.

5.6. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelna na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgédu na rodzaj instalacji, powinny byamocowane do podta w sposbdb trwaly,
uwzgkdniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danatalacja bdzie pracowé,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.7. Przefcia przezsciany i stropy.
Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:



= wszystkie przdcia obwoddw instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. musz
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
= przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
» przegcia pomedzy pomieszczeniami o znych atmosferach powinny yykonywane
W sposOb szczelny, zapewnigy nieprzedostawaniegsivyziewow,
» obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi muszby¢ chronione do
wysokdasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymizpatosowa rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. Psa@ pomegdzy strefami pgarowymi naley
uszczelnt mas ognioodpora.

5.8. Montaz osprztu i opraw oswietleniowych

Osprzt instalacyjny naley mocow& do podiga w sposob trwaty zapewnigy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania @8pmnog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podip przyspawane do stalowych elementow konstrukciji
budowlanych lub przykicone do podia za pomog kotkdw i $rub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z28zakowych montowane w stropach
nalezy mocowd& przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanige
dopuszcza simocowania hakow za pomp&otkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Przewody opraw @vietleniowych nalgy taczy¢ z przewodami wypustéw za pompoztaczy
swiecznikowych. W oprawach swietleniowych jako zrodla swiatta naley stosowa
swietldwki tréjpasmowe o barwie 830 i wskaku oddawania barw nie mniejszynz@o0.

5.9. Podejcia do odbiornikow.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikédw nale wykonywa& w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetycPodejcia do przewodow ufmnych
w podtodze nakey wykonywa w rurach stalowych lub z tworzyw o odpowiednie]
wytrzymataici, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo pecgalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury 1 kanaly muszspelni# odpowiednie warunki
wytrzymataciowe i by wyprowadzone ponad podioglo wysokdci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od gory nslestosowd podefcia zwieszakowe.
Podejcia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej tatacji. Do odbiornikow
zamocowanych nascianach, stropach lub konstrukcjach pédey naley wykonywa
przewodami uteonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydhkze na
innego rodzaju podi@ch np. ksztattowniki, korytka itp.

5.10. Uktadanie przewodow.
Przewody izolowane jedagtowe w rurkach
a) Uktadanie rur.

Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytadzonych w
poditazu. Konce rur przed pakzeniem powinny hyypozbawione ostrych krawzi. Zaleznie
od przykgtej technologii montau i rodzaju tworzywaaczenie rur ze saporaz sprztem i
osprztem naley wykonywa przez:

= wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustoilniem paiczen,

= wkrecanie nagwintowanych kadw rur,

= wkrecanie nagrzanych kaow rur.
tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekracz&ieo 1
wewretrznejsrednicy. Promigé giccia powinien zapewnéaswobodne weaiganie przewodow.



Cata instalacja rurowa powinna dywykonana ze spadkiem 0.1% aby uheic
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnsdabrania si ukladania rur z
wciagnigtymi w nie przewodami.

b) Wciaganie przewodow

Przed przysipieniem do weigania przewoddw natg sprawdzé prawidtowaé wykonanego
rurowania, zamocowania spta i osprztu, jego podczer z rurami oraz przelotovgo.
Wciaganie przewoddéw natg wykona za pomog specjalnego ospgii montaowego. Nie
wolno do tego celu stosowagrzewodow, ktore paniej zostan uzyte w instalacji. faczenie
przewodow wykonawg zasad. opisanych w dalsze¢éd ST.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszcaanstalacje naley wykona w wykonaniu zwyktym lub
szczelnym. Stosujegshastpujace rodzaje instalacji:

* bezpdrednio na podtau za pomog uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

» na uchwytach odlegsoiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

» pod tynkiem z ospkzem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

» na korytkach z PCV,
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naigrzewody i kable uszczeldiav sprzcie i
osprzcie oraz aparatach za pomodtawic. Srednica dtawicy i otworu uszczeln@pgo
pierscienia powinna by dostosowana ddrednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dlawic zaleca @i dodatkowe uszczelnianie ich za pomoodpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach:

- ha przygotowanej trasie najezamontowa uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi
od uchwytéw nie powinny liywicksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 ma. dI
kabli. Rozstawienie uchwytow powinno dtakie, aby odlegkei miedzy nimi ze wzgidow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymajdowaly s w poblizu sprztu i
osprztu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony okaz avisy przewodow poradzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagdcdzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na ista@jch scianach niezédne ledzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewodylepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej ngleprzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz
aparatach za pomgcitawic. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piescienia powinna
by¢ dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu diawic zaleca
si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytet mtniepcego podiaa, utazenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, idoie przewodow w korytku wraz z zaemiem

pokryw.
taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wimzowych hkczenia przewodow natg dokonywad w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesé poflczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne anajyprowadzone fabrycznie na
zewmytrz przewody a samo ich padkenie do instalacji nie zostato opracowane w B
Sposob podczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera. Przewody musgzby¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi i
dodatkowe naptenia. Do danego zacisku nafeprzylczy przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest ygmtowany. W przypadku zastosowania



zaciskow, do ktorych przewodya rzylaczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem a
nakrtka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowssi¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umiwiajacy przeptyw psadu. Diugd¢ odizolowanepyly przewodu
powinna zapewniaprawidiowe przyiczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewod
nie maze powodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowaiybaocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszk&dmarstwy cyny. Kace przewoddéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny hy zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zalecagstastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przyhczanie odbiornikow.
Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny ¢bydokladnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wggm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpo=#abieniem sity docisku, korazj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od
konstrukcji odbiornika i warunkédw technologicznychPrzyhczenia sztywne nailg
wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmanio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Reokenia elastyczne stosujeg¢ sgdy odbiorniki
nar&one § na drgania o diej amplitudzie lub przystosowanes €lo przesuni lub
przemieszcze Pohczenia te naley wykon&:

= przewodami izolowanymi wielgtowymi gigtkimi lub oponowymi,

= przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach elastycznych,

» przewodami izolowanymi wielgytowymi gietkimi lub oponowymi rurach elastycznych.

5.11. Montaz rozdzielnic.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaraz z przykecona do nich
konstrukcj wsporca naley wstawt w przygotowane otwory i zatynkowa Tablice w
obudowie néciennej lub zagbionej naley przykrecat do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podio.
Po zamontowaniu usgdzenia nalgy:
= zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
» dokreci¢ w sposib pewny wszystkéeuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
= zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal
» podkczy¢ przewody ochronne
» podhczy obwody zewntrzne

5.12. Montaz urzadzenia piorunochronnego.
a) Zwody poziome:

Sztuczne zwody piorunochronne ngleinstalow& na state przy iyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny¢bygodne z norma. Zwody poziome ngle
instalowa&, co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy polagis niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo zapdinyc

b) Przewody odprowadzgge:

Przewody odprowadzgie powinny by ukladane na zewirznych scianach budynku w
rurach ochronnych w warstwie izolacyjngian. Przewody odprowadzag powinny by

prowadzone po najkrotszej trasie peday zwodem, a przewodem uziem@jm. Poiczenia
przewodow odprowadzgych z uziomami sztucznymi najewykona przy pomocy ziczy

probierczych.



c) Uziomy:

Uziomy sztuczne naky wykonywa& w pierwszej kolejnéci jako uziomy fundamentowe
sztuczne — z ptaskownika FeZn uktadanego pod obryfs@damentu (diszym wymiarem
przekroju w pionie) a naginie jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lubnpwe.
Uziomow tych nie wolno zabezpieczgrzed korozja powitokami nieprzewedymi. Do
uziomu naley polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe. Uziomy
naturalne (zbrojenie fundamentéw i taw fundamenwwyaczy¢ z bednark utozona na dnie
wykopu fundamentowego i wprowadzpdo budynku. Patczenia wykoné jako spawane.

5.13. Roboty towarzysace, specjalne i rozbidrkowe.

Do robot towarzyszeych zalicza si

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tgaplecze socjalno -magazynowe)

- utrzymanie urzdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary niezhdne do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dasteniem przyrdow

- utrzymanie drobnych ugdzen i narzdzi,

- przewo6z materiatdbw do miejsc ich wykorzystania,

- przewo0z urzdzen do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie rob6t i materiatow przed wopadowv,

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw niezawdeyah substancji szkodliwych oraz
usuwanie zanieczyszazaynikajacych z robot wykonywanych przez wykonayc

- dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

- odwietlenie i ogrzewanie pomieszgzpracowniczych,

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sie@kemunikacyjnej do punktéw
wykorzystania.

Do robaot specjalnych zaliczagsi

- nadzorowanie robét wykonywanych przez inne prizditsrstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczge przed wypadkami pracy na rzecz innych prabdsistw

- ubezpieczenie robot w chwili ich odbioru lub upezzenia od nadzwyczajnych
okolicznaci odpowiedzialnéci cywilnej

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie aoizer do zabezpieczenia komunikacji na budowie —
ogrodzé, rusztowa ochronnych i éwietlenia,

- oddanie cgsci urzadzen budowy od dyspozycji innych przedsiorstw lub zleceniodawcy

- dziatania specjalne zwdane z ochransrodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i
przeciwpytowe)

- usuwanie odpaddéw poza wymienionymi w robotachet@yszacych,

- usuwanie szkod utrudniggych wykonanie robot,

- dodatkowe dziatania zazane z ochrani napravy instalacji na budowie oraz
zabezpieczenie przewodow energetycznych.

Do robét rozbiorkowych zaliczaesi

- nadzorowanie rob6t wykonywanych w ramach przelwydmstalacji elektrycznych szkoty
polegajcych na demonfa istniepcych tablic, rozdzielnic elektrycznych, osgz
elektrycznego i agciowo instalacji elektrycznych i odgromowych

- wykonanie demonta tablic elektrycznych z odzyskiem (metale) do kdiogu lub
utylizacja materiatow niebezpiecznych (np. tworzyszéuczne).

- wykonanie demonfal osprztu oswietleniowego i 4czeniowego z odzyskiem do recyklingu
lub utylizacja materiatdbw niebezpiecznych (np. ruswietibwkowe zawierajce re¢,
luminofory, dtawiki i kondensatory przekazane d@seiwych punktéw odbioru materiatdw
niebezpiecznych i szkodliwych ddeodowiska)



- wykonanie demonfai czsci instalacji elektrycznych kolidagych z uktadanie nowych
instalacji z odzyskiem (metale) do recyklingu Iuglizacja materiatow niebezpiecznych (np.
tworzywa sztuczne izolacji)

- wykonanie demonfa instalacji odgromowej z odzyskiem (metale) doykénogu lub
utylizacja materiatdbw niebezpiecznych

- wykonanie demontal i zabezpieczenia ospta elektrycznego i wypogania wskazanego
przez Inwestora do powtérnego montdub przemieszczenia w ramach przebudowy szkoty
- sporadzenia protokotu zdemontowanych podzespotow w mabna przeznaczone do
odzysku, utylizacji w ramach odpaddéw ogoélnobudowtdn szkodliwych, niebezpiecznych
oraz zmagazynowanych i przeznaczonych do ponowmeguau wg wskaza Inwestora.

5.14. Préby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadz proby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montawych naley uzgodnt z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

= pomiar rezystancji izolacji instalacji

= pomiary impedancji gli zwarciowych

» proby dziatania wyicznikow ré&nicowopadowych

* pomiary rezystancji uziemie

= pomiary nateenia gwietlenia

* pomiary parametroOw poszczegolnych linii sieci konepowej

6. Kontrola jakosci.

Wszystkie badania i pomiary ¢tla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakgci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezedne do bada materiatdbw oraz robo6t. Wykonawca dostarczy Inwesto
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wuydzenia i spret badawczy posiadaj wazne
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane | o&padap wymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inwestor lkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggnigciach dotyczcych uradzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie kosztyiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatbw ponosi Wykonawca. Sprawdzenie i koatral czasie
wykonywania roboét oraz po ich zal@zeniu powinna obejmowa

» zgodna¢ wykonania robot z dokumentacja projektow

= wihasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

= zahczanie punktowwietinych zgodnie z zafmnym programem

» wykonanie pomiardw rezystancji uziemieniaggtosci polaczen elementow urgdzenia

piorunochronnego,

= wykonanie pomiardéw izolacji obwodow

= wykonanie pomiaréw skuteczéw ochrony przeciwpotaniowej
Wyniki pomiarow powinny znal&€ odzwierciedlenie protokotach pomiarowych oraz
protokole odbioru.

7. Obmiar robot.
7.1. Zasady ogolne.

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&atacja

projektowa w jednostkach ustalonych w kosztory®iemiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obraigyeh robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obruideda wpisane do rejestru obmiarow.



Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inwestora napie. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagana do celu miesiznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inwestora.

7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab

zaakceptowane przez Inwestora. ddizenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jereli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiaroweddla przez

Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

8. Odbior robat.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajz ulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ukgajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmnpostpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramiemaektora. Gotow&g danej czsci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzkenrbudowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jaké i ilos¢ robo6t ukgajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badaw oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, i uprziedrustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdlbiobot
dokonuje Inwestor.

8.4. Odbidr ostateczny robot —zasady i dokumenty.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé® do odbioru
ostatecznego ddzie stwierdzona przez Wykonagvowpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmpiie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakiaczenia robot i przgcia dokumentow. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawi@@go w obecrimi Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,



wynikbw bada i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecenegb6t komisja zapozna ¢siz
realizacja ustafle przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ukgajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét popaawkh Iub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykoio i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jaka¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo wytkownikow i obstugi, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartaé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobamainy przygotowanastpujace dokumenty:

1) dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz

dodatkows, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow

umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

4) protokoty pomiardéw instalacji elektrycznej,

5) protokoty pomiardw instalacji teletechnicznej,

6) protokoty pomiarow instalacji stabegiowych,

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozoimie Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszgstkaradzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamas&mjo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotr@whzanych z usukgciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbidr ostateczhgt’o

9. Warunki ptatnosci.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawna jednostk
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla poziogztorysowych wycenionych
ryczalttowo podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ajtceva pozycji kosztorysowejelzie
uwzgkdniat wszystkie czynngei, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek&wCeny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot &da obejmowa:

- robocizre bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazymaa

- ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,



- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale wliczac podatku VAT. Koszt dostosowaniagsdo
wymaga warunkow umowy obejmuje wszystkie warunki gkoee w w/w dokumencie a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Dokumenty odniesienia

- Projekt Budowlany w zakresie architektonicznoorstrukcyjnym.

- Projekt Budowlany w zakresie instalacji sanitatmy

- Normy:

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetycznelragp przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetycznelragp przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i syigacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngge znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. Czé 1: Miejsca
pracy we wgtrzach.

[5] PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.¢&a |, II, 11, IV.

[6] Przepisy budowy uedzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego ineja.

[8] PN-EN 50310:2002 Stosowanie pcten wyrébwnawczych i uziemiagych w budynkach

z zainstalowanym spgiem informatycznym.

[91 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizagyjmie kablowe — projektowanie i
budowa..



